

Título	PLANILLA DE COTIZACION
Proyecto	PIA 02 - Bv. Italia y transversales
Fecha	Julio 2026
Revisión	02

Número	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
---------------	-------------	---------------	-----------------	------------------------	-----------------

1 Tareas preliminares

1.1	Movilización de obra	[gl]	1.00		\$ -
1.2	Obrador	[gl]	1.00		\$ -
1.3	Demarcación y señalización de obra	[gl]	1.00		\$ -
1.4	Replanteo y nivelación	[gl]	1.00		\$ -

2 Ejecución de trabajos requeridos

2.1	Fresado y reutilización de material donde indique la Inspección	[m2]	547.40		\$ -
2.2	Demolición de cordón cuneta y bocacalles existentes, retiro y disposición de material resultante.	[m2]	477.63		\$ -
2.3	Desmonte	[m3]	3791.47		\$ -
2.4	Terraplén	[m3]	268.66		\$ -
2.5	Compactación y preparación de la subrasante	[m2]	8912.86		\$ -
2.6	Ejecución de subbase de suelo arena – e: 15 cm	[m3]	401.32		\$ -
2.7	Ejecución de base estabilizada - e: 0,15 m	[m3]	1336.93		\$ -
2.8	Ejecución de riegos asfálticos	[tn]	5.35		\$ -
2.9	Ejecución de carpeta de concreto asfáltico	[tn]	321.06		\$ -
2.10	Ejecución de cordón cuneta ancho útil 0,80 m - e: 0,15m	[m]	1713.86		\$ -
2.11	Ejecución de bocacalles de Hormigón H30 e: 0,20m	[m3]	484.90		\$ -
2.12	Ejecución de pavimentos de adoquines H8	[m2]	2099.01		\$ -

TOTAL OBRA					\$ -
-------------------	--	--	--	--	-------------